(Zalacznik nr 9)

UMOWA NR .../2019
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu ................ roku w Chojnicach pomigdzy:

Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Drzymaty 14, 89-
620 Chojnice, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360, Kapitat zaktadowy 42.034.000.00
zt

reprezentowang przez:

Prezes Zarzadu -

Glowny Ksiegowy —

zwany dalej Zamawiajacym,

NENIP
zwang w dalszej cz¢sci Umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa o nastgpuijacei tre§ei:

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1
DEFINICIE

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:

a) Umowa — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiagzki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

b) Roboty budowlane lub tylko roboty — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiorkowe, materialy i1 urzadzenia oraz ustugi
budowlane, ktore Wykonawca ma wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SP.

c) Sila wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze.

d) Dni robocze — dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.

e) Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

f) Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych.

g) Polskie normy — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okreslaja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczeg6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska,
Z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspoOlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci techniczno-
uzytkowych surowcoéw, materiatdw, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji



1 obrocie, gtownych parametrow, typoszeregéw, wymiarow przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowg i jako$ciowg oraz
zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdw, projektowania obiektow budowlanych
oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

h) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

i) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt wykonawczy lub budowlano —
wykonawczy dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie
obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz
inne dokumenty 1 dane dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

J) Prace towarzyszace — prace i ustugi niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych i
dokonania odbioru koncowego, uzyskania decyzji pozwolenia wodno — prawnego i decyzji
pozwolenia na budowe, nie zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunkéw uszczegdtowiajacych,
dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy),
opracowanie instrukcji eksploatacji i uzytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie itp.

k) Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania aby umsgiiwi¢ realizacj¢ robot
podstawowych i1 przewidzianych do_dempriazy lub—iikvidacji po wykonaniu robot
podstawowych (np. drogi tymczasgwe,' rusztowanie, szalunki, obnizenie poziomu wod
gruntowych itp.)

I) Urzadzenia tymczasowe — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
placu budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich
zakonczeniu.

m)Roboty dodatkowe - roboty, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, a ktorych wykonania nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

n) SP — Specyfikacja Przetargowa

0) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigca
opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu 1 jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegbdlnych robot.

p) Element robét — opis robot wymieniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym z
okreslong ceng 1 terminem wykonania.

q) Harmonogram rzeczowo — finansowy robo6t — opracowanie wykonane przez Wykonawce,
przedstawiajace w przyjete] skali czasu, kolejnos¢ przebiegu zlozonych procesow
budowlanych w uktadzie chronologicznym i finansowym.

r) Plan BIOZ — opracowanie wykonane przez Wykonawce zgodnie z § 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

s) Inspektor nadzoru — osoba upelnomocniona przez Zamawiajagcego w Umowie, do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa i obowiazki
Inspektora nadzoru sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach
prawnych.

t) Oferta — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami SP.



u) Plac budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
robot budowlanych.

V) Przedmiar robot — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilo$ci robot.

w) Gwarancja — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

X) Sprzet — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

y) Wada — jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot oraz roboty
wykonane niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatow 1 urzadzen.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych dla zadania pn.:

»R0zbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego- magazynowo-
warsztatowego czes¢ 2”- Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice

0 nastgpujacym zakresie rzeCzowym:

Budowa holu ( obiekt nr. pe 13 wraz pdaptacial psimieszczen  (wykonanie prac
rozbiorkowych wraz z budowg Bciarick dziatowych, kanatéw wentylacyjnych i dymowych
dostosowanych do nowego uktadu pomieszczen ) , wykucie nowych i zamurowanie
zbednych otworéw okiennych budynku biurowego (obickt nr. 10) wraz z budowa
kompletnego dachu nad budynkiem biurowym i warsztatowo —magazynowym (tgcznie
obiekty oznaczone nr 10,11,12 na planie zagospodarowania terenu), - do stanu surowego
zamKnietego bez izolacji i szlicht podltogowych wraz 7 montaiem zewnetrznej stolarki
okiennej i drzwiowej

W sktad ktoérego wehodzi:

a) obstuga geodezyjna , w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna

powykonawczg zgodnie z zakresem zadania;

b) niwelacja terenu oraz roboty ziemne , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie
dotyczacym holu — obiekt nr 11;

€) odwodnienie wykopow, w zakresie dotyczacym zadania;

d) wymiana gruntu w przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdéw nieno$nych -
obiekt nr 11;

e) demontaz wyposazenia technologicznego dawnej sterowni oczyszczalni,

f) kompletne roboty rozbiorkowe w zakresie budynku biurowego ( w tym istniejacego
pokrycia dachu) - obiekt nr. 10, zgodnie z projektem budowlanym - z wytaczeniem
opisanym w pkt.

g) wykonanie nowych otworow drzwiowych i okiennych w zakresie budynku
biurowego - obiekt nr. 10, wraz z montazem nadprozy — zgodnie z projektem
budowlanym;

h) budowa taw fundamentowych wraz z izolacjami, zgodnie z projektem budowlanym
- w zakresie dotyczacym holu — obiekt nr. 11;

i) budowe S$cian nosnych oraz dzialowych, zgodnie z projektem budowlanym - w
zakresie dotyczacym obiektu 11;

J) wykonanie stropow , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczacym
obiektu nr 11,




k) budowa schodéw klatki schodowej w zakresie dotyczacym obiektu nr 11,

I) wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej w holu- obiektu nr 11;

m) wykonanie uzupelnien $cian zgodnie z projektem budowlanym w zakresie obiektu
nr 10;

n) wykonanie kompletnych kanatlow wentylacyjnych i dymowych w zakresie obiektu
nr 10 ( w tym wymurowanie wszystkich kominow );

0) wykonanie wiezby dachowej wraz z folig wiatroizolacyjng i pokryciem
blachodachowka w zakresie obiektu nr 10,11,12 ( nie obejmuje izolacji
wetna, folii paroizolacyjne;j 1 wykonczenie plyta GKF);

p) wykonanie rynien - komplet w zakresie obiektu nr 10,11,12;

q) montaz zewngtrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich bram w
obiektach nr 10,11,12;

r) w budynku biurowym — w obiekcie nr. 10 zostaly wykonane rozbidrki $cian na
poziomie pigtra, zgodnie z zalgczonym rysunkiem ( zat. nr A do SP ) , zakres ten
nie jest objety przedmiotem zamowienia,

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

e dokumentacji projektowej

¢ Specyfikacji Przetargowej,

e ztozonej ofercie, w tym m.in. w kosztorysach ofertowych,

3. Szczegbdlowy zakres robot zostat ujety w

- Specyfikacji przetargowej ( w tym cz¢$¢ 1l SP - g5is jprzédmiotu zamowienia) ,

- Dokumentacji projektowejsicadazelei sie ” <

a) Projektu zagospodarowariia terenu,

b) Projektu arch.- konstrukcyjnego budynku biurowo- magazynowo- warsztatowego,

c) Projektu instalacji wewnetrznych budynku biurowo-mag.-warszt.,

d) Projektu rozbiorek, inwentaryzacja,

e) STWIOR,

) Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — rozbudowa,

przebudowa, nadbudowa bud. biurowo-magazynowo-warsztatowego,

g) Projektu geologicznego.

i) zal. A — zakres robot rozbiorkowych , ktorych nie obejmuje przedmiot zamowienia

( wykonanych przez Zamawiajacego) ,

co zostato wycenione w ztozonej ofercie wykonawcy i uwzglednione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

1. Roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy, zostang wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscia, bezpieczenstwem, dobra jakoScig i wlasciwag
organizacja.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych w
trybie zamdwienia sektorowego z wolnej reki, ktérych wartos¢ nie przekroczy 50% wartosci
zamowienia podstawowego, na zasadach okreslonych w Regulaminie udzielania zaméwien
sektorowych w spoétce Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE
ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
1. Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w terminie
7 dni od daty zakonczenia robot.



2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 1, Zamawiajacy
ma prawo zatrzyma¢ kwote w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego do momentu
wypetnienia przez Wykonawceg obowigzku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

. ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

1.1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

ewykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$¢ okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

e informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan w formie pisemne;.

1.2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ......................ccoeee.

posiadajacy uprawnienia budowlane ... :

Tel o

1.3. Z ramienia Zamawiajacego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, a takze do
podpisywania protokotow odbioru elementow robot wyznacza si¢

1.4. Zakres obowigzkow kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

1.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do infsitndwania—s zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny
wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opoéznienie planowanej daty zakonczenia
robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspodtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

1.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) wyznaczenia kierownika budowy oraz kierownikow robot i zapewnienia ich obecnosci
na terenie realizacji zamoOwienia przez caly czas wykonywania robot budowlano-
montazowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.

b) opracowania Planu BIOZ i przedlozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed
terminem rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych.

c) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy,

d) poniesienie ewentualnych kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej oraz optat
statych.

e) udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robot (zaawansowaniu prac) i
napotykanych problemach, poprzez sporzadzanie 1 przekazywanie Zamawiajagcemu
raportu, rozliczen, a takze innych istotnych informacji.

f) udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie,

g) wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami wynikajacymi z uméw o dofinansowanie
projektu, jesli takie wystepuja.

h) wykonanie rob6ot tymczasowych 1 prac towarzyszacych, umozliwiajacych wykonanie
robot podstawowych.

1) poniesienie kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot.

J) urzadzenia terenu budowy, ponoszenia kosztow zuzycia mediéow ( woda , energia el. ,
ogrzewanie ).

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robét w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.



I) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia
terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

m) odtworzenia uszkodzonych lub usunietych w trakcie wykonywania robot punktow i
znakow geodezyjnych.

n) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

0) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary
sprawdzajace z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

p) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢gdnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku.

q) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

I zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

S) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materialéw, odpadow i $mieci.

t) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje  kontrolne,  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

u) zapewnienia odpowiednich warunkéw organizowania naragyi-kontroli na budowie.

1.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ poddaséXoxirojonl Gokumentdlv zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy oraz poddaé sigwizytasjoiii terenowym w miejscu realizacji umowy i w
swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiajacego.

2. Zapewnienie bezpieczenstwa:

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

2.3. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

2.4. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy.

3. Ryzyko

3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata
dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze S$miercig podczas 1 w konsekwencji
wykonywania Umowy.

ARTYKUL 5
TERMINY

Przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej jak w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania umowy- 31.12.2020r. ;

3. Realizacja robot nastgpowac bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy, sporzadzonym w uktadzie miesigcznym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminow i1 wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie s3a liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

N



ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

1. Protokdt odbioru koncowego

1.1. Po zakonczeniu robdt budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zataczy wymagane dokumenty, w tym:

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, deklaracje witasciwosci uzytkowych,
certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty, itd.

b. protokoty, prob, badan, sprawdzen i odbioréw technicznych,

c. dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d. dziennik budowy,

e. oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f. rozliczenie koncowe budowy wykonanych elementéw, z podaniem ich ilosci i
wartos$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT), w podziale na elementy zgodnie z
harmonogramem robot.

1.2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robodt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

1.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie
okreslonym 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu uporzadkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego teren budowy.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

2.1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od odbioru.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunigciu

wad.
ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
1. Wykonanie wskazdwek i1 polecen Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

e stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazdéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

e przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy.

2. Podwykonawstwo



2.1. Wykonawca moze podpisaé umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod

warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

2.3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet

nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania termindw,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed
zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania,
wyznaczajac odpowiedni termin.

2.4. Jesli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust. 2.1.,

Zamawiajacy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej
decyzji zastosowaé sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub
wypowiedzie¢ Umowe.

2.5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z platnoSciami na rzecz

N

podwykonawcow.
ARTYKUL 8
GWARANCIJA JAKOSCI
Wykonawca udziela ..... miesiecznej gwarancji na roboty budowlano - montazowe oraz

zamontowane urzadzenia. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru koficowego
przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji okreslone zostang w wypelnionej karcie gwzraiicyjne;.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce-s, wszzliichjujawnionych-usierkach w terminie 2 dni
od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w ciggu 2 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Jezeli na skutek awarii nastapi przerwanie dostaw wody dla ludnosci, Wykonawca przystapi
niezwlocznie do usuwania awarii.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot oraz urzadzen i
instalacji w okresie miedzy datg rozpoczgcia, a zakonczeniem termindw gwarancji powinna
by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z
dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na te czynnosci odpowiedni
termin, jednakze mozliwy technologicznie. Jezeli w okreSlonym czasie Wykonawca nie
usunie wykrytych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiajacego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie zaptacony z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawceg.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuniegcia wad po uptywie okresu gwarancji, nie pdzniej jak w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia
przez Wykonawcg.



ARTYKUL 9

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢gciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne
1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, do wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego.
1.2. Kary bedag naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

e za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtloki,

e za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
zwloki. Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na
usunigcie wad,

e za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

e za obnizenie lub utrate srodkow finansowych przez Zamawiajacego, do wysokosci nie
otrzymanych $rodkéw finansowych, o ile nie otrzymanie $srodkéw wynikato bedzie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Roszczenia odszkodowawcze.
W przypadku powstania szkod z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar —
odszkodowania uzupeiniajacego.

3. Kary umowne za zwloke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy
potraci z faktury wystawionej przez Wykonawcg.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
................................. PLN, co stanowi 10 % ceny calkowitej podanej w umowie, wniesione
zostalo Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokoSci w

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoS$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.



. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa powyzej z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

b) 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady pod warunkiem dokonania
odbioru pogwarancyjnego i sporzadzenia bezusterkowego protokotu. W przeciwnym
wypadku — po terminie usuni¢cia stwierdzonych usterek i przedlozenia stosownego
protokotu.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na
pismie Wykonawce do spetnienia §wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin, zgodnie z
postanowieniami artykutu 8 pkt. 6.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot
I pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na
podstawie zlozonej oferty Wykonawcy, W wWysoFOSCILC il zt
(stownie:......cooevvrvinieincnee L o - A Ao ) netto, z ... %
podatkiem VAT w kwocie ., 7 (stownie:
.................................................................. ),

. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji
umowy. Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany stawki podatku VAT obowigzujace;j
na dzien podpisania umowy tylko w przypadku jej urzgdowej zmiany.

. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, a niezb¢dne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i miedzy innymi:
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjna, geologiczng, roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie
wykopow, zabezpieczen, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie 1
przeprowadzenie niezbednych prob, ekspertyz, sprawdzen, badan, rozruchow, odbiorow,
naprawe¢ uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robot i
doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne zawarte w SP.

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowa Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zaplacone zostanie na podstawie faktur czgsciowych /
fakturowanie jeden raz na koniec kazdego kwartalu/ oraz faktury koncowej, wystawionej po
realizacji catego zakresu rzeczowego zadania i uzyskaniu pozytywnego protokotu odbioru
koncowego.

. Podstawg¢ do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowi pozytywny protokot odbioru
wykonanych robét/ robot czgsciowych, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego i
Kierownika Budowy.

. Nabywca ustug 1 platnikiem nalezno$ci wynikajacej z umowy jest Gminy Zaktad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.



8.

N

Ptatnos¢ za fakture VAT dokonana zostanie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WyYKONaweCy N ..o e w ciggu 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z podpisanym pozytywnym protokotem odbioru
robot. Blednie wystawiona faktura VAT, brak pozytywnego protokotu odbioru robot lub
zalaczenie protokolu nie podpisanego przez uprawnione osoby spowoduja naliczenie
ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.
ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawca.
Zmiany w umowie, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga dotyczy¢
nastepujacych elementéw umowy:
b) terminu wykonania zaméwienia:
e koniecznos¢ wykonania zamdéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, niezbednych
do wykonania zamdwienia podstawowego,
e niekorzystne warunki pogodowe uniemozliwiajgce wykonanie zamdwienia w
umownym terminie zgodnie z przyjeta technologig i sztukg budowlang,
e wystgpienie réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,
e zmiany kolejnos$ci wykonanjis<zgschzamowienia badz rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia,
e ustalenie innych warunkéw ptatnosci,
e zmiana parametrow przedmiotu zamdwienia,
e zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiajgcego,
e przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajacego i
Wykonawcy,
e koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
e wystgpienie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych i zwigzanych z tym
kolizji,
e termin dostawy stolarki okiennej, drzwiowej lub bram garazowych
c) termindw ptatnosci
e nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego
e zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego
e wystgpienie réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego
e ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
e zmiana terminu wykonania zamowienia
d) parametréw przedmiotu zamdwienia
e aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu.
e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych



e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych, pozostatosci itp.

e zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego

e przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajgcego i
Wykonawcy

e) rezygnacja z wykonania niektérych robét
e zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego
f) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
e zmiana wynagrodzenia
e zmiana terminu wykonania zamdwienia
g) zmiany kierownika budowy

e nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy oraz obowigzujgcych przepiséw szczegétowych,
w tym Prawa budowlanego.

h) wynagrodzenie umowne

e zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa
zmiana stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzier podpisania umowy

e wylaczenie lub zaniechanie wykonania niektérych elementéw robot

i) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego

e niekorzystne warunki pogodowe

e zmiana parametréw przedmiotu zamdwienia

e zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

e zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy

e zmiana terminu wykonania zamdwienia.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE
1. Prawo Zamawiajacego do odstagpienia od umowy
1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych
przypadkach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b. jezeli zostanie ogltoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

C. jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w wysokosci
przekraczajacej mozliwosci realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocze$nie
na Wykonawcy spoczywa bezwzgledny obowigzek natychmiastowej informacji — w
kazdym przypadku zajgcia — o wysokosci jego wraz z wszelkimi kosztami
postepowania windykacyjnego.

d. wykonawca nie rozpoczat robot, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 tygodnia,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.



e. w przypadku 3 krotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonywania
zadania zgodnie z przekazang dokumentacja.

f. zlecenia robot podwykonawcy nie zatwierdzonemu przez zamawiajacego.

1.2. Po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przyczyn opisanych w pkt. 1.1. Zamawiajacy odstepuje
od umowy 1 przystepuje do naliczania kar lub odszkodowan zgodnie z artykutem 10
niniejszej] umowy. Zamawiajacy moze powierzy¢ dokonczenie inwestycji 1 podpisac
umowe z kolejnym Wykonawca z najnizsza cena, ktory ztozyt ofert¢ w postgpowaniu
przetargowym.

1.3. Wszelkie urzadzenia placu budowy, mi¢dzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi
wewnetrzne, zasilanie wodociggowo - kanalizacyjne, energi¢ elektryczng, instalacje do
odwadniania terenu i roboty beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostang do
jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego
naruszenia Umowy przez Wykonawce, za wynagrodzeniem ustalonym pomiedzy
Wykonawcg 1 Zamawiajgcym.

1.4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, a takze za materiaty, konstrukcje 1 urzadzenia,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez WykorawageAd0 fealizacji innych robot nie
objetych umowa,

b. przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

2. Prawo Wykonawcy do odstgpienia od umowy

2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi na pisSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji (opis rzeczowy wykonanych robdt) robdt wg
stanu na dzien odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce¢ do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robodt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e. Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy oraz wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy
na podstawie protokotu inwentaryzacji.

3. Forma odstgpienia

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
niniejszag Umowg migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Strong
zawiadamiajacg. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane faksem, dorgczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem poleconym.

2. Zawiadomienia b¢da wysytane na adresy i numery fakséw podane przez Strony. Kazda ze
Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby lub
numeru faksu. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie siedziby lub numeru faksu,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer faksu, Strony uznaja za
doreczone.

3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi — takze
wyslane, a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 16 i
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Postanowienia dodatkowe

1.1. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia dodatkowe:

a. Wykonawca prowadzit bedzie i przechowywat w miejscu prowadzenia robot dziennik
budowy.
b. Zamawiajacy zapewni nadzor autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.

1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okre§lonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o0 znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i1 zastosowaé si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z
nimi.

2. Postanowienia koncowe

2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Ustaw: Kodeks
Cywilny oraz Prawo budowlane, a takze w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

2.2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem pkt 2.3., bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla miejsca wykonania umowy.

2.3. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie
Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sagdowa.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze

Stron.



4. Integralng cze$cia niniejszej umowy s3: oferta Wykonawcy, Specyfikacja Przetargowa wraz
z zalacznikami, dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



