(Zatacznik nr 9)
UMOWA NR .../2020
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
zawarta w dniu .2020 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chojnicach
ul. Drzymaty 14, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360,
Kapitat zaktadowy 48.983.000,00 zt
reprezentowanym przez
Prezesa Zarzadu — Arkadiusza Weder
Prokurenta — Ewe Rybakowska

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentoWanym PrZeZ ......ccccccveveiiiieeieieeeeeeeeeee e e o

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykgnawey,

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o
wartosci nie przekraczajgcej kwoty 5.350.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.).
oraz Regulaminu udzielania zaméwien w Spétce Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL I. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUtL 1
DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:

a) Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami regulujgca prawa i obowigzki stron wynikajgce
z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

b) Roboty budowlane lub tylko roboty — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzgdzenia oraz ustugi
budowlane, ktére Wykonawca ma wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w ramach Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz SP.

c) Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

d) Dni robocze — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.



e) Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

f)

g)

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Polskie normy — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okreslajg wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobdw, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtéwnych parametrow, typoszeregdw, wymiarédw przyfaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg
i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektdw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji
techniczne;.

h) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

j)

k)

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja projektowa — projekt|cadewtarny-i projekt wykonawczy lub budowlano —
wykonawczy i przedmiary robét dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réowniez
wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji
oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prace towarzyszgce — prace i ustugi niezbedne do wykonania robdt podstawowych i
dokonania odbioru korncowego, uzyskania decyzji pozwolenia wodno — prawnego i decyzji
pozwolenia na budowe, nie zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunkow uszczegdétowiajgcych, dokumentacji
powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy), opracowanie instrukcji
eksploatacji i uzytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie itp.

Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania aby umozliwic realizacje robdt podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidacji po wykonaniu robét podstawowych (np. drogi
tymczasowe, rusztowanie, szalunki, obnizenie poziomu wéd gruntowych itp.)

Urzadzenia tymczasowe — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
placu budowy, potrzebne do wykonania robdét, a przewidziane do usuniecia po ich
zakonczeniu.

m)Roboty dodatkowe - roboty, ktére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej, ani w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a ktérych wykonania nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie skfadania oferty.

n) SP — Specyfikacja Przetargowa

o) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigca

opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,



wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

p) Element robét — opis robdt wymieniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym z
okreslong ceng i terminem wykonania.

g) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot — opracowanie wykonane przez Wykonawce,
przedstawiajgce w przyjetej skali czasu, kolejnos¢ przebiegu ztozonych procesow
budowlanych w uktadzie chronologicznym i finansowym.

r) Plan BIOZ — opracowanie wykonane przez Wykonawce zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

s) Inspektor nadzoru - osoba upetnomocniona przez Zamawiajagcego w Umowie, do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robdt. Prawa i obowigzki
Inspektora nadzoru sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujgcych przepisach
prawnych.

t) Oferta — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robdt zgodnie z
warunkami SP.

u) Plac budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiaiaceso dla potrzeb wykonania
rob6t budowlanych.

v) Przedmiar robét — zestawienie p&zycji stanowigcych materiat pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robdt wystepujgcych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i
ilosci robot.

w) Gwarancja — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

X) Sprzet — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robat.

y) Wada - jakakolwiek czes¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robdét oraz roboty
wykonane niewtasciwie, a takze ujawnione wady materiatéw i urzadzen.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego nastepujgcego zakresu rzeczowego:
a) Przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekdw Lichnowy, w ramach ktérej nalezy wykonac:
- roboty rozbidrkowe / likwidacje osadnika gnilnego oraz ztoza biologicznego Bioclare/
- zabudowe przepompowni sciekdw, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa
P2=1,5kW; Q=4,10I/s, H=2,57m,
- zabudowe reaktora biologicznego z ptyt polipropylenowych Aquatec AT40 OVAL,
Q=6,0m3/d o wym. L=4600 (4660)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;
- zabudowe osadnika z ptyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec o
pojemnosci V=3,4m?3;



- budowe rurociggu ttocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, dtugosci L=3,30m;
- budowe rurociggu kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej sciekdw surowych z rur
PVC-U SDR34 ¢200/5,9mm, dtugosci L=10,50m;

- budowe rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej sciekdw oczyszczonych z

rur PVC—U SDR34 ¢160/4,7mm, dtugosci L=2,00m;

budowa studni rewizyjnej PP DN600 — 2 kpl.;

budowe studni rewizyjnej PVC400 — 1 kpl.;

- budowe zalicznikowej instalacji zasilajacej WLZ do szafy sterowniczej do
przepompowni $ciekdw kablem YKY 5x6mm? o dtugos$ci L=12,00m;

- budowe zalicznikowej instalacji zasilajacej WLZ do szafy sterowniczej

oczyszczalni kablem YKY 5x4mm? o dtugosci L = 18,00m;

- budowe zalicznikowej instalacji zasilajagcej WLZ od szafy sterowniczej oczyszczalni do
oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm? o dtugosci L=5,00m;

- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

b) Przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekdw Cotdanki, w ramach ktérej nalezy wykonac:

- roboty rozbidérkowe/ likwidacje osadnika gnilnego oraz ztoza biologicznego Bioclare/

- zabudowe reaktora biologicznego z ptyt polipropylenowych Aquatec AT75 OVAL,
Q=11,3m3/d o wym. L=5100 (5160)mm, W=2200 (2260)mm, H=2400 (2500)mm;

- zabudowe osadnika z ptyt polipropylenowych DN1850, H=2500mm, Aquatec
0 pojemnosci V=5,6m3;

- budowe rurociggu ttocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, dtugosci L=9,50m;

- budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej sciekdw oczyszczonych z rur PVC-U
SDR34 ¢160/4,7mm, dtugosci L=3,00m;

- budowe studni rewizyjnej PP DN600 — 1 kpl.;

- budowe zalicznikowej instalacji zasilajgcej WLZ od szafy sterowniczej
oczyszczalni do oczyszczalni AT75 OVAL kablem YKY 3x2,5mm? o dtugosci L=13,00m;
- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

c) Przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekdw Ciechocin, w ramach ktérego nalezy wykonac:
- roboty rozbiérkowe
- zabudowe przepompowni sciekow, zbiornik z polimerobetonu DN1200, pompa
P2=1,5kW; Q=3,71 /s, H=2,71m,
- zabudowe reaktora biologicznego z ptyt polipropylenowych Aquatec AT30 OVAL,
Q=4,5m3/d o wym. L=3660 (3720)mm, W=2200 (2260)mm, H=2250 (2250)mm;
- zabudowe osadnika z ptyt polipropylenowych DN1600, H=2250mm, Aquatec
0 pojemnosci V=3,4m3;
- budowe rurociggu ttocznego z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 63mm, dtugosci L=5,00m;
- budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej sciekdw surowych z rur PVC-U SDR34
©200/5,9mm, dtugosci L=3,00m;
- budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej sciekdw oczyszczonych z rur PVC-U
SDR34 ¢160/4,7mm, dtugosci L=5,50m;
- budowe studni rewizyjnej PP DN600 — 1 kpl.;
-budowe zalicznikowej instalacji zasilajgcej WLZ do szafy sterowniczej do

przepompowni sciekéw kablem YKY 5x6mm? o dtugosci L=22,00m;



- budowe zalicznikowej instalacji zasilajgcej WLZ do szafy sterowniczej oczyszczalni

kablem YKY S5x4mm? o diugoéci L = 14,00m;
- budowe zalicznikowej instalacji zasilajacej WLZ od szafy sterowniczej

oczyszczalni do oczyszczalni AT40 OVAL kablem YKY 3x2,5mm2 o dtugosci
L=5,00m;
- roboty odtworzeniowe / utwardzenie terenu + ogrodzenie /

d) Przebudowy istniejgcej przepompowni Sciekdw Silno ul. Przyrzeczna, w ramach ktdrego
nalezy wykonac:
- roboty rozbidorkowe — demontaz wyposazenia technologicznego w istniejgcej
przepompowni
- montaz pomp FLYGT FP 3153.350 SH/274, P=15,0 kW — 2szt.. Punkt pracy: Q=6,25l/s,
H=37,0m wraz z wyposazeniem technologicznym wg wykazu ponizej
- montaz filtra antyodorowego DN 625
- montaz zurawia ZPR300 o udzwigu do 300kg, stal AISI 304
- montaz zasilania energetycznego: sterownicy i szafki posredniej
- montaz stupa oswietleniowego h=4m, oprawa oswietleniowa typu drogowego
energooszczedna LED,
moc min.- 70W, zabezpieczenie IP 65 (komora lampy), IP 43 (komora osprzetu.)
- wymiana rurociggu tfocznego na odcinku 15 m na rurocigg o $rednicy PE 100 RC o
Srednicy $110x6,6 SDR17 PN10ON
- utwardzenie terenu: powierzchnia w granicach ogrodzenia: F=49m2 oraz F=42,7 m2
(droga dojazdowa),
- montaz ogrodzenia 49mb (wymiary 7mx7m) i bramga dwuskrzydtowa o szerokosci
4,00m

Istniejgcy zbiornik przepompowni Sciekdw pozostaje bez zmian, wymiary zbiornika
Dw=2,0m, Ht=7,6m, grubos¢ scianki 9,0cm. Ptyta denna, materiat polimerobeton gr.
12cm.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy urzadzenia i armature do realizacji przedmiotowego
zadania w asortymencie i iloSciach zgodnych z Zatgcznikiem A do specyfikacji przetargowej.

2. Zamawiajgcy wykona we wtasnym zakresie roboty montazowe w zakresie zgodnym z
Zatacznikiem B do specyfikacji przetargowej.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:
* dokumentacji projektowej
* Specyfikacji Przetargowej,
* 7ztozonej ofercie, w tym m.in. w kosztorysach ofertowych,

4. W zakres robdt wchodzi kompletna realizacja robdét wraz z dostawami, montazem i
uruchomieniem urzadzen, zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym przepisami p.poz. i BHP
oraz okres$lonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem.

5. Roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, zostang wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i witasciwag
organizacj3.



6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych w
trybie zamdéwienia sektorowego z wolnej reki, ktdrych wartos$¢ nie przekroczy 50% wartosci
zamoéwienia podstawowego, na zasadach okreslonych w Regulaminie udzielania zamdéwien
sektorowych w spdtce Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ROZDZIAL Il. WARUNKI OGOLNE
ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

1. Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych w
ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyc instrukcje w terminie 7 dni
od daty zakonczenia robét.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 1, Zamawiajgcy ma
prawo zatrzymac kwote w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukgcji.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonanie umowy i wyznaczenie Kiesowiria budaivy:

1.1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:

* wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannos¢ okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

e informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz przedstawiania sprawozdan w formie pisemne;.

1.2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ........ccocvvereruvnennnne.
posiadajgcy uprawnienia budowlane .........cooevevineiiiecieiie e ,
Teli oo

1.3. Z ramienia Zamawiajacego do wspodtdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, a takze do
podpisywania protokotow odbioru elementow robét wyznacza sie

1.4. Zakres obowigzkéw kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89 poz 414 z pdzn. zm.).

1.5. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o zagrozeniach, ktéore mogg miec¢ ujemny
wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakoniczenia
robot jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robét oraz do wspétpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

1.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:



a) wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienie jego obecnosci na terenie realizacji
zamowienia przez caty czas wykonywania robot budowlano-montazowych, minimum 8
godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.

b) opracowania Planu BIOZ i przediozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed
terminem rozpoczecia wykonywania robét budowlanych.

c) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy,

d) poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wiaczen energii elektrycznej oraz optat
statych.

e) udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robét (zaawansowaniu prac) i
napotykanych problemach, poprzez sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu
raportu, rozliczen, a takze innych istotnych informaciji.

f) udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie,

g) wykonywanie robdét zgodnie z warunkami wynikajagcymi z uméw o dofinansowanie
projektu.

h) wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych, umozliwiajgcych wykonanie robét
podstawowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

i) poniesienie kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wodd gruntowych
umozliwiajgcych realizacje robot.

j) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot w toku realizacji
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

I) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia
terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji roboét.

m)odtworzenia uszkodzonych lub usunietych w trakcie wykonywania robdt punktéw i
znakow geodezyjnych.

n) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

0) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary sprawdzajgce z
wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie.

p) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku.

g) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

r) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.



s) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci.

t) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego.

u) zapewnienia odpowiednich warunkdw organizowania narad i kontroli na budowie.
v) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji.

w) opracowanie instrukcji BHP.

1.7. Wykonawca zobowigzuje sie podda¢ kontrolom dokumentdw zwigzanych z realizacjg

niniejszej umowy oraz poddad sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w
swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie bezpieczenstwa:

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

2.3. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rekdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnegoc—i<bezfieczeistiva. pracy. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét nofrv; okredtonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

2.4. Podczas catego okresu robdét Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostep do terendw

potozonych w poblizu terenu budowy.

Ryzyko

3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
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fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy.

ARTYKUL 5
TERMINY

. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia niniejszej umowy.
. Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej jak w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
. Termin wykonania umowy : do dnia 30.03.2021r.

. Realizacja robdt nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,

stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy, sporzagdzonym w uktadzie miesiecznym.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac powyzszych terminéw i wykonac przedmiot umowy

w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego nastepujacego

po dniu doreczenia pisma.



ARTYKUL 6
ODBIORY | PROCEDURA
1. Protokdt odbioru koricowego

1.1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy wymagane
dokumenty, w tym:

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, dopuszczenia, certyfikaty, protokoty
zamontowania urzadzen i instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

b. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

c. dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d. dziennik budowy,

e. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe. ohoswiszaigcymi przepisami i
Polskimi Normami,

f. protokoty préb, badan i sprawdzen,

g. wykaz urzadzen wbudowanych i wyposazenia wraz z okresleniem parametrow
technicznych, charakterystyki, ilosci, wartosci,

h. rozliczenie korncowe budowy wykonanych elementéw, wyposazenia i urzadzen, z
podaniem ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT), w podziale na
elementy zgodnie z harmonogramem robat.

1.2. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robdét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych, liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

1.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu przez siebie okreslonym
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uporzgdkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego
teren budowy.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

2.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,



* jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpic¢ od odbioru.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

1. Wykonanie wskazowek i polecen Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzuje sie do:

* stosowania sie do pisemnych polecen i wskazdwek Zamawiajacego w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

* przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie

trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatdw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

2. Podwykonawstwo

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca moze podpisa¢c umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod
warunkiem wczeséniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindw, Zamawiajgcy
ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni
termin.

Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody, o ktorej mowa w ust. 2.1.,
Zamawiajgcy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug swojej decyzji
zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazgdac¢ odszkodowania lub wypowiedzieé
Umowe.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z ptatnosciami na rzecz
podwykonawcow.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela ......... miesiecznej gwarancji na roboty budowlano - montazowe oraz
zamontowane urzadzenia. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. Warunki gwarancji okreslone zostang w wypetnionej karcie gwarancyjnej.

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od
dnia ich ujawnienia.



4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 2 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5. Jezeli na skutek awarii nastapi przerwanie dostaw wody dla ludnosci, Wykonawca przystapi
niezwtocznie do usuwania awarii.

6. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt oraz urzadzen i
instalacji w okresie miedzy datg rozpoczecia, a zakoriczeniem termindw gwarancji powinna
by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan
lub zaniedbania Wykonawcy.

7. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy
zazada usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy na te czynnosci odpowiedni termin, jednakze
mozliwy technologicznie. Jezeli w okreslonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy, wybranemu przez
Zamawiajgcego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig
zostanie zaptacony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu gwarancji, nie pdzniej jak w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

ARTYKUt 9

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUtL 10
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne

1.1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, do wysokosci 25 % wynagrodzenia ryczattowego.

1.2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

e za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

* zazwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki. Termin
zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usuniecie wad,

* za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %



wynagrodzenia ryczattowego brutto.

* za obnizenie lub utrate srodkéw finansowych przez Zamawiajgcego, do wysokosci nie
otrzymanych s$rodkéw finansowych, o ile nie otrzymanie srodkow wynikato bedzie z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku powstania szkdd z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar - odszkodowania
uzupetniajgcego.

. Kary umowne za zwtoke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy potraci
z faktury wystawionej przez Wykonawce.

ARTYKUt 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W kKwocie ........cccecvveeeeeininnennn. PLN, co stanowi
10 % ceny catkowitej podanej w umowie, wniesione zostato Zamawiajgcemu w dniu zawarcia
umowy w petnej wysokosci w formie.......cccoeeveeenees

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie
jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa powyzej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

. Strony ustalajg, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w nastepujgcy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy,

b) 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod warunkiem dokonania
odbioru pogwarancyjnego i sporzgdzenia bezusterkowego protokotu. W przeciwnym
wypadku — po terminie usuniecia stwierdzonych usterek i przedtozenia stosownego
protokotu.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na pisSmie
Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin, zgodnie z
postanowieniami artykutu 8 pkt. 6.



7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUtL 12
WYNAGRODZENIE

1. Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

ryczattowe w WYSOKOSCI e zt (stownie:
................................................................................................................ ) brutto, w tym podatek
od towardw i ustug VAT w  wysokoSCi ., zt  (stownie:

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Wartos$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien
podpisania umowy tylko w przypadku jej urzedowej zmiany.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizaziz zatiania, a niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu s=aewy, @ tyvim podz2telf VAT i miedzy innymi: wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe) obstuge.geoudezving,8coldgiczng, roboty tymczasowe i
prace towarzyszace, zagospodarowai@ pacu-Udowy, odwodnienie wykopdw, zabezpieczen,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb,
ekspertyz, sprawdzen, badan, rozruchdow, odbioréw, naprawe uszkodzonych urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robét i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne
zawarte w SP.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie
wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zaptacone zostanie na podstawie faktury czesciowej wystawionej
na koniec roku 2020 po wykonaniu zadania nr 1 w zakresie dotyczgcym wykonania rurociggu
ttocznego oraz faktury koncowej wystawionej po realizacji catego zakresu rzeczowego
zamoéwienia i uzyskaniu pozytywnego protokotu koricowego.

6. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi pozytywny protokét odbioru
wykonanych robdét budowlanych (czesciowy lub koricowy), podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Nabywca ustug i ptatnikiem naleznosci wynikajacej z umowy jest Gminy Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

8. Pfatnos¢ za faktury VAT dokonana zostanie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NI o w ciggu 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z podpisanym pozytywnym protokotem odbioru robédt
sprawdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Btednie wystawiona faktura VAT,
brak pozytywnego protokotu odbioru robét lub zatgczenie protokotu nie podpisanego przez



uprawnione osoby spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wytgczeniem okolicznosci
zawartych w umowie.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, ktorego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza, moze dotyczyc
nastepujgcych elementéw umowy:

a) terminu wykonania zamodwienia:

koniecznos¢ wykonania zamodwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, niezbednych do
wykonania zamdwienia podstawowego,

niekorzystne warunki pogodowe uniemozliwiajgce wykonanie zamodwienia w
umownym terminie zgodnie z przyjety technologig i sztukg budowlang,

wystgpienie roznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,

zmiany kolejnosci wykonania czesci zamdwienia badz rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia,

ustalenie innych warunkdw ptatnosci,

zmiana parametrow przedmiotu zamdwienia,

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiajgcego,

przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy,
koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

wystgpienie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym kolizji.

b) termindéw ptatnosci

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystgpienie roznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,

ustalenia pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg,

zmiana terminu wykonania zamowienia.

c) parametréw przedmiotu zamdwienia

aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
projektu,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych,



e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych, pozostatosci itp.,
* zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
e przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy.
d) rezygnacja z wykonania niektérych robot

¢ wylaczenie lub zaniechanie wykonania niektérych elementdw robét.
e) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

e zmiana wynagrodzenia,

*  zmiana terminu wykonania zamdwienia.
f) zmiany kierownika budowy

e nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy oraz obowigzujacych przepiséw szczegétowych, w tym Prawa

budowlanego.
g) wynagrodzenie umowne

e zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa zmiana
stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien podpisania umowy,

* wylgczenie lub zaniechanie wykonania niektorych elementéw robot.

*  koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych, niezbednych do
wykonania zamdéwienia podstawowego

h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego

e niekorzystne warunki pogodowe,

e zmiana parametrow przedmiotu zamodwienia,

* zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

* zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy,

e zmiana terminu wykonania zamdwienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktore zdaniem
Wykonawcy/ Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skrdcic¢ okres realizacji umowy, lub
obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez zfozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji
krajowych lub zagranicznych instytucji zarzadzajgcych i monitorujacych realizacje
Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana o0so6b
reprezentujgcych Strony.

Udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych
wymaga zawarcia odrebnej umowy.



9.

10.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozwigzan zamiennych, jednakze muszg by¢ spetnione
warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych. Rozwigzania zamienne nie mogag
wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, powinny ulepsza¢ realizowane zamodwienie,
usprawniac proces budowy badz zamieniac prace i naktady w danej kategorii CPV. Podstawg
wykonania rozwigzan zamiennych bedzie protokdt koniecznosci rozwigzan zamiennych,
sporzadzony przez Wykonawce (wraz z wyliczeniem wartosci rozwigzan zamiennych na
podstawie sporzadzonego kosztorysu Ilub kalkulacji robdt) i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan zamiennych, ktore skutkowatyby istotnymi zmianami
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
wykonawcy.

ARTYKUtL 14
ODSTAPIENIE

1. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

1.1.

1.2

1.3.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych
przypadkach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b. jezeli zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c. jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w wysokosci przekraczajgcej
mozliwosci realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednoczesnie na Wykonawcy
spoczywa bezwzgledny obowigzek natychmiastowej informacji — w kazdym przypadku
zajecia — o wysokosci jego wraz z wszelkimi kosztami postepowania windykacyjnego.

d. wykonaweca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 tygodnia,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie.

e. w przypadku 3 krotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonywania
zadania zgodnie z przekazang dokumentac;ja.

f. zlecenia rob6t podwykonawcy nie zatwierdzonemu przez zamawiajgcego.

. Po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przyczyn opisanych w pkt. 1.1. Zamawiajacy odstepuje

od umowy i przystepuje do naliczania kar lub odszkodowan zgodnie z artykutem 10 niniejszej
umowy. Zamawiajgcy moze powierzy¢ dokoriczenie inwestycji i podpisa¢ umowe z kolejnym
Wykonawca z najnizszg ceng, ktéry ztozyt oferte w postepowaniu przetargowym.

Wszelkie urzadzenia placu budowy, miedzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi
wewnetrzne, zasilanie wodociggowo - kanalizacyjne, energie elektryczng, instalacje do
odwadniania terenu i roboty bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego i pozostang do jego
dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego
naruszenia Umowy przez Wykonawce, za wynagrodzeniem ustalonym pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.



1.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, a takze za materiaty, konstrukcje i urzadzenia,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych umowa,

b. przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
2. Prawo Wykonawcy do odstgpienia od umowy

2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi na piSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i przedstawiciel2 -Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentarvzacii-lopsseeczowy-wykcwanych robét) robdt wg stanu
na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktéore mogag by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e. Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy oraz wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na
podstawie protokotu inwentaryzacji.

3. Forma odstgpienia
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
niniejsza Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Strone
zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ przesytane faksem, doreczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem poleconym.

2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery faksOw podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby lub numeru faksu.
Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres siedziby lub numer faksu, Strony uznajg za doreczone.



3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi — takze
wystane, a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAL lll. WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE | KONCOWE
1. Postanowienia dodatkowe
1.1. Strony ustalajg nastepujace postanowienia dodatkowe:

a. Wykonawca prowadzit bedzie i przechowywat w miejscu prowadzenia robot dziennik
budowy.

b. Zamawiajgcy zapewni nadzdr autorski ze strony autorskiej jednostki projektowe;j (jesli
jest wymagany).

1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac sie do wskazéwek dotyczgcych obchodzenia sie z nimi.

2. Postanowienia korncowe

2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny
oraz Prawo budowlane, a takze w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.

2.2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy, ktdre nie mogg byc
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem pkt 2.3., beda rozstrzygane przez Sad witasciwy
dla miejsca wykonania umowy.

2.3. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajgcego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy
jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze
Stron.

4. Integralng czescig niniejszej umowy sg3: oferta Wykonawcy, Specyfikacja Przetargowa wraz z
zatgcznikami, dokumentacja projektowa.

ARTYKUL 17
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozpmizenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/67
w sprawie ochrony oséb fizycznych w agku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych ocdw/lenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016formuje, iz:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesin@y Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. z siedzipw Chojnicach przy ul. Drzymaty 14, NIP: 55520323 REGON:
220301205, zwana dalej Gminny Zaktad Gospodarki faanej Sp. z 0.0..

2.0soly odpowiedzialp za bezpieczestwo danych osobowych w Spétce jest Inspektor Qohro
Danych Pan Marcin Konieczny (e-mail: iod@gzgkchogmpl);

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzgde W celuswiadczenia ustug na podstawie art. 6 ust 1
pkt a);

4. Podane przez Pafffana dane osobowe nigdh udostpniane innym odbiorcom;

5. Podane przez Pafftana dane osobowe nigdp przekazywane do patwa trzeciego;

6.Pani/Pana dane osobowgldbprzechowywane do czasu caitia zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dpst do tréci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usungcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przemwazdanych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofggia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgddno
prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstayady przed jej cofgciem;

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do argadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana detych narusza przepisy ogoélnego
rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kvae2Q16 r.;

9.Podanie przez Pana/Padanych osobowych jest dobrowolne;

10.Pani/Pana dane nieda przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym réwwiéormie
profilowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



