(Zalacznik nr 9)

UMOWA NR .../2019
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu ................ roku w Chojnicach pomigdzy:

Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., ul. Drzymaty 14, 89-
620 Chojnice, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360, Kapitat zaktadowy 41.794.000.00
zt

reprezentowang przez:
Prezes Zarzadu — Arkadiusz Weder
Glowny Ksiegowy — Ewa Rybakowska

zwany dalej Zamawiajacym,

zwang w dalszej czesci Umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:

zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

ROZDZIAt 1. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1
DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie maja nastepujace znaczenie:

a) Umowa — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujgca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

b) Roboty budowlane lub tylko roboty — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiorkowe, materiaty i urzadzenia oraz ustugi



budowlane, ktore Wykonawca ma wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SP.

c) Sila wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze.

d) Dni robocze — dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

e) Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt mate;j
architektury.

f) Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw
budowlanych.

g) Polskie normy —normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre$lajg wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczeg6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i §rodowiska,
Z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, W gty [s&fasciwosci techniczno-
uzytkowych surowcow, materiatow [n2Ziviisnergiipowszecnnie stosowanych w produkeji
1 obrocie, gtownych parametréw, typoszeregdw, wymiarOw przylaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz
zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych
oraz warunkoOw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.

h) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

i) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt wykonawczy lub budowlano —
wykonawczy dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie
obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz
inne dokumenty 1 dane dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

J) Prace towarzyszace — prace i ustugi niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych i
dokonania odbioru koncowego, uzyskania decyzji pozwolenia wodno — prawnego i decyzji
pozwolenia na budowe, nie zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunkow uszczegotowiajacych,
dokumentacji powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy),
opracowanie instrukcji eksploatacji 1 uzytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie itp.

k) Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania aby umozliwi¢ realizacje robot
podstawowych i przewidzianych do demontazu lub likwidacji po wykonaniu robot
podstawowych (np. drogi tymczasowe, rusztowanie, szalunki, obnizenie poziomu wod
gruntowych itp.)



I) Urzadzenia tymczasowe — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
placu budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usunigcia po ich
zakonczeniu.

m)Roboty dodatkowe - roboty, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, a ktorych wykonania nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

n) SP — Specyfikacja Przetargowa

0) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigca
opracowania zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakoS$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczego6lnych robot.

p) Element robot — opis robdt wymieniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym z
okreslong ceng i terminem wykonania.

q) Harmonogram rzeczowo — finansowy robét — opracowanie wykonane przez Wykonawce,
przedstawiajace w przyjetej skali czasu, kolejno$¢ przebiegu zlozonych procesow
budowlanych w uktadzie chronologicznym i finansowym.

r) Plan BIOZ — opracowanie wykonane przez Wykonawce zgodnie z § 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

s) Inspektor nadzoru — osoba upelnomocniona przez Zamawiajagcego w Umowie, do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa 1 obowiagzki
Inspektora nadzoru sg okre§lone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach
prawnych.

t) Oferta — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami SP.

u) Plac budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
robot budowlanych.

V) Przedmiar robét — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczegélnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilo$ci robot.

w) Gwarancja — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu

wykonania robot.

X) Sprzet — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy 1 obstugi robot.

y) Wada — jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz roboty
wykonane niewlasciwie, a takze ujawnione wady materialow 1 urzadzen.



ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych dla zadania pn.:

»Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego- magazynowo-

warsztatowego zadnie nr 1 i zadanie nr 2”- Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice

1.

W ramach inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1 wykonany zostanie nastepujacy zakres
ZECZOWY.

Zadanie nr 1:

Budowa czesci warsztatowo magazynowej budynku biurowego ( obiekt oznaczony nr 12
na planie zagospodarowania terenu) do etapu tzw. ,, stanu surowego otwartego bez dachu”
majacego stanowic przyszia siedzib¢ Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
, a zlokalizowang w miejscowo$ci Charzykowy gm. Choinice. dzista nr ewidencyjny 428/3

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu rzeczowego:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

obstuga geodezyjna , w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza,

niwelacja terenu oraz roboty ziemne , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie
dotyczacym czeSci warsztatowo magazynowej,

odwodnienie wykopow,

usuniecie kolizji linii napowietrznej SN-15kV z projektowanym zagospodarowaniem
dz. nr 428/1, 429

budowa taw fundamentowych wraz z izolacjami, zgodnie z projektem budowlanym -
w zakresie dotyczacym czg$ci warsztatowo magazynowe;j,

budowa kompletnego kanatu wraz ze schodami, zgodnie z projektem budowlanym -
w warsztacie — pomieszczenie nr. 1.03

budowa $cian nosnych oraz dzialowych, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie
dotyczacym czeSci warsztatowo magazynowe;j

— uwaga : zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie otwordéw
komunikacyjnych w $cianie istniejagcego budynku biurowego (obiekt oznaczony nr 10
na planie zagospodarowania terenu) oraz wykonanie potgczenia nowo wybudowanych
Scian czg$ci warsztatowo magazynowej (12) z czesécig biurowa (10) w sposéb zgodny z
projektem budowlanym,

wykonanie stropéw nad parterem i pietrem , zgodnie z projektem budowlanym- w
zakresie dotyczacym cze$ci warsztatowo magazynowe;j ,

budowa schodow klatki schodowej (pom. 1.05) oraz schodow w ciagu korytarza ( pom.
2.15), zgodnie z projektem budowlanym- w zakresie dotyczacym czesci warsztatowo
magazynowej ,



)

K)

wykonanie kanalow wentylacyjnych, zgodnie z projektem budowlanym- w zakresie
dotyczacym cze$ci warsztatowo magazynowe;j ,

wykonanie otworow dla wentylacji mechanicznej oraz schoddéw strychowych, zgodnie z
projektem budowlanym- w zakresie dotyczacym calej czeSci warsztatowo magazynowe;j
zabezpieczenie otworéw dla montazu bram garazowych poprzez odeskowanie— 5 szt.
zabezpieczenie wszystkich otworow okiennych oraz drzwiowych zewnetrznych poprzez
odeskowanie- drzwi D11 wykona¢ w sposob umozliwiajgcy ich otwieranie i zamykanie
na ktodke,

zabezpieczenie w sposob trwaly stropu pietra plandeka z tworzywa sztucznego ,

- uwaga :

- zakres przedmiotu zamodwienia nie obejmuje wykonania posadzki na poziomie parteru.
Wykonawca zobowigzany jest jedynie do wykonania warstwy ubitego piasku o grubosci
10 cm oraz podloza betonowego C 8/10, zgodnie z projektem budowlanym . Montaz
instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej na tym poziomie pod ww. warstwami zostanie
wykonany w uzgodnieniu 7 Wykonawcq przez Zamawiajgcego.

Zadanie nr 2:

Budowa holu budynku biurowego- do stanu surowego otwartego ( obiekt oznaczony nr 11
na planie zagospodarowania terenu) wraz z budowg kompletnego dachu nad budynkiem
biurowym i warsztatowo —magazynowym ( obiekty oznaczone nr 10,11,12 na planie
zagospodarowania terenu)

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu rzeczowego:

0)
p)

q)
Y

w)
X)
y)

obsluga geodezyjng , w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawczg zgodnie z zakresem zadania

niwelacja terenu oraz roboty ziemne , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie
dotyczacym holu — obiekt nr 11,

odwodnienie wykopow, w zakresie dotyczacym zadania

kompletne roboty rozbiorkowe w zakresie budynku biurowego ( w tym istniejacego
pokrycia dachu ) - obiekt nr. 10, zgodnie z projektem budowlanym - z wylaczeniem
opisanym w pkt. cc) uwaga,

wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych w zakresie budynku biurowego -
obiekt nr. 10, wraz z montazem nadprozy — zgodnie z projektem budowlanym,

budowa taw fundamentowych wraz z izolacjami, zgodnie z projektem budowlanym - w
zakresie dotyczacym holu — obiekt nr. 11,

budowg $cian nosnych oraz dzialowych, zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie
dotyczacym obiektu 11,

wykonanie stropéw , zgodnie z projektem budowlanym - w zakresie dotyczacym
obiektu nri1l,

budowa schodéw klatki schodowej w zakresie dotyczacym obiektu nr 11,

wykonanie uzupehien §cian zgodnie z projektem budowlanym w zakresie obiektu nr 10,
wykonanie kompletnych kanalow wentylacyjnych i dymowych w zakresie obiektu nr 10
( w tym wymurowanie wszystkich kominow ),



z) wykonanie wiezby dachowej wraz z folig wiatroizolacyjng i pokryciem blachodachowka
w zakresie obiektu nr 10,11,12 ( nie obejmuje izolacji welng, folii paroizolacyjnej
I wykonczenie ptyta GKF)

aa) wykonanie rynien - komplet w zakresie obiektu nr 10,11,12

bb) zabezpieczenie wszystkich nowych otworéw okiennych oraz drzwiowych zewngtrznych
poprzez odeskowanie- drzwi D1 wykona¢ jako wzmocnione, w sposob umozliwiajacy
ich otwieranie i zamykanie na ktodke,

cC) uwaga:

- w budynku biurowym - obiekt nr. 10 zostaty wykonane rozbiorki §cian na poziomie
pietra zgodnie z zatgczonym rysunkiem ( zal. A do dokumentacji projektowej ) , zakres ten nie
jest objety przedmiotem zamodwienia,

- w celu wykonania robdt rozbidrkowych opisanych w ppkt. r) niezbedny jest demontaz
wyposazenia technologicznego dawnej sterowni oczyszczalni, roboty te wykona we wlasnym
zakresie Zamawiajacy,

- zakres przedmiotu zamowienia obejmuje usuni¢cie istniejacej warstwy izolacyjnej
oraz ocieplenia na dachu istniejacego budynku biurowego - obiekt nr. 10

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

e dokumentacji projektowej
e Specyfikacji Przetargowej,
e ztozonej ofercie, w tym m.in. w kosztorysach ofertowych,
3. Szczegodlowy zakres robdt zostat ujety w
- Specyfikacji przetargowej ( w tym czg$¢ 11 SP — opis przedmiotu zamowienia) ,

- Dokumentac;ji projektowej sktadajacej si¢ z :
a) Projektu zagospodarowania terenu,
b) Projektu arch.- konstrukcyjnego budynku biurowo- magazynowo- warsztatowego,
c) Projektu instalacji wewnetrznych budynku biurowo-mag.-warszt.,
d) Projektu rozbidrek, inwentaryzacja,
e) STWIOR,
) Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — rozbudowa,
przebudowa, nadbudowa bud. biurowo-magazynowo-warsztatowego,
g) Projektu geologicznego.
h) Projektu budowlano- wykonawczego usunigcia kolizji linii napowietrznej SN-15kV
z
projektowanym zagospodarowaniem dz. nr 428/1, 429,
1) zal. A — zakres robot rozbiorkowych , ktorych nie obejmuje przedmiot zamowienia
( wykonanych przez Zamawiajacego) ,

co zostalo wycenione w ztozonej ofercie wykonawcy 1 uwzglednione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.



4. Roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, zostang wykonane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, nalezyta staranno$cia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia
1 wlasciwg organizacja.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych w
trybie zamdwienia sektorowego z wolnej reki, ktérych wartos¢ nie przekroczy 50% wartosci
zamoéwienia podstawowego, na zasadach okreslonych w Regulaminie udzielania zamdwien
sektorowych w spétce Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE
ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

1. Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w terminie
7 dni od daty zakonczenia robot.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 1, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymaé kwote w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego do momentu
wypelnienia przez Wykonawcg obowiazkn destarczenid rsz\iziich vymaganych instrukcji.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

1.1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbe¢dne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

ewykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$¢ okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

e informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan w formie pisemne;.

1.2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................c.oeeinnin.
posiadajacy uprawnienia budowlane ... ,
Tel o

1.3. Z ramienia Zamawiajacego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, a takze do
podpisywania protokotow odbioru elementow robot wyznacza sie



1.4, Zakres obowigzkow kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

1.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny
wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robo6t jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspolpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

1.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:
a) wyznaczenia kierownika budowy oraz kierownikow robot i zapewnienia ich obecnosci

na terenic realizacji zamoOwienia przez caly czas wykonywania robot budowlano-
montazowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.

b) opracowania Planu BIOZ i przedlozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed
terminem rozpoczecia wykonywania robot budowlanych.

c) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy,

d) poniesienie ewentualnych kosztow wytaczen i wlaczen energii elektrycznej oraz optat
statych.

e) udzielania pisemnych informacji o przebieg:ztoplizdcjisobi {zaatvansowaniu prac) i
napotykanych problemach, poprzez &poizadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu
raportu, rozliczen, a takze innych istotnych informacji.

f) udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie,

g) wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami wynikajacymi z uméw o dofinansowanie
projektu, jesli takie wystgpuja.

h) wykonanie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych, umozliwiajacych wykonanie
robdt podstawowych.

i) poniesienie kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot.

J) urzadzenia terenu budowy, ponoszenia kosztow zuzycia mediéw ( woda , energia el. ,

ogrzewanie ).

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

I) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia
terenu 1 obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

m) odtworzenia uszkodzonych lub usuni¢tych w trakcie wykonywania robot punktow i
znakow geodezyjnych.

n) wykonania badan, prob, jak roéwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.



0) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shizby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary
sprawdzajace z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

p) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku.

q) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

S) utrzymania terenu budowy w staniec wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materialéw, odpadow i $mieci.

t) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje  kontrolne,  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

u) zapewnienia odpowiednich warunkéw organizowania narad i kontroli na budowie.

1.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentéw zwiazanych z realizacja
niniejszej umowy oraz poddaé si¢ wizytacjom terenowym,w-riigjscu realizacji umowy i w
swojej siedzibie, prowadzonym pizer. Eazhie(wiajyceso.

2. Zapewnienie bezpieczenstwa:
2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

2.3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

2.4. Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy.

3. Ryzyko

3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg
dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas 1 w konsekwencji
wykonywania Umowy.

ARTYKUL 5
TERMINY
1. Przekazanie placu budowy nastapi nie pozniej jak w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania umowy:



Zadanie 1- 30.06.2020r. ;
Zadanie 2 - 31.10.2020 r.

3. Realizacja robot nastgpowacé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy, sporzadzonym w uktadzie miesigcznym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé powyzszych termindéw i wykonaé¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie s3a liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

1. Protokdt odbioru koncowego

1.1. Po zakonczeniu robdt budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zataczy wymagane dokumenty, w tym:

a. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty, itd.

b. protokoty, prob, badan, sprawdzen i odbioréw technicznych,

c. dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d. dziennik budowy,

€. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f. rozliczenie koncowe budowy wykonanych elementéw, z podaniem ich ilosci i
wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT), w podziale na elementy zgodnie z
harmonogramem robot.

1.2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

1.4. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie
okreslonym 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu uporzadkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego teren budowy.



2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
2.1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapic¢ od odbioru.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pi§mie o usuni¢ciu
wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
1. Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

e stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

e przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentow, materialow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowo$ci wykonania umowy.

2. Podwykonawstwo

2.1. Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod
warunkiem wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

2.3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania termindw,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed
zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania,
wyznaczajac odpowiedni termin.

2.4. Jesli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawcg bez zgody, o ktérej mowa w ust. 2.1.,
Zamawiajacy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej
decyzji zastosowaé sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub
wypowiedzie¢ Umowe.



2.5. Wykonawca przyjmuje na sicbie obowigzki zwigzane z platnoSciami na rzecz
podwykonawcow.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela ..... miesigcznej gwarancji na roboty budowlano - montazowe oraz
zamontowane urzadzenia. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. Warunki gwarancji okreslone zostang w wypelnionej karcie gwarancyjne;j.

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni
od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek w ciggu 2 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia 0 ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z
Zamawiajacym.

5. Jezeli na skutek awarii nastapi przerwanie dostaw wody dla ludnos$ci, Wykonawca przystapi
niezwlocznie do usuwania awarii.

6. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastospvyaitygh do Fobot oraz urzadzen i
instalacji w okresie mi¢dzy datg rozpincZetias.a wakdrieZeiiiem termindOw gwarancji powinna
by¢ naprawiona przez Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z
dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

7. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na te czynnosci odpowiedni
termin, jednakze mozliwy technologicznie. Jezeli w okreslonym czasie Wykonawca nie
usunie wykrytych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiajacego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie zaplacony z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu gwarancji, nie pozniej jak w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia
przez Wykonawce.



ARTYKUL 9

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne

1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, do wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego.

1.2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

e za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

e za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
zwloki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na
usunigcie wad,

e za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

e za obnizenie lub utrate srodkow finansowych przez Zamawiajacego, do wysokosci nie
otrzymanych $rodkow finansowych, o ile nie otrzymanie srodkoéw wynikato bedzie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Roszczenia odszkodowawcze.
W przypadku powstania szkod z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko§¢ zastrzezonych kar —
odszkodowania uzupehiajacego.

3. Kary umowne za zwloke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy
potraci z faktury wystawionej przez Wykonawcg.



ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

Zadanie l: .....ccoccveviiiniienennns PLN, co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w umowie,
wniesione zostalo Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci w
formie..............o.oil

Zadanie 2: ......cccooeviiiiiieienns PLN, co stanowi 10 % ceny calkowitej podanej w umowie,

whniesione zostalo Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci w

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa powyzej z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zZwrdcone w nastepujacy sposob:

a) 70 % w ciagu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

b) 30 % w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod warunkiem dokonania
odbioru pogwarancyjnego i sporzadzenia bezusterkowego protokotu. W przeciwnym
wypadku — po terminie usuni¢cia stwierdzonych usterek i przedtozenia stosownego
protokotu.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na
pismie Wykonawce do spetnienia §wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin, zgodnie z
postanowieniami artykutu 8 pkt. 6.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnos$cig Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
I pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wykonane roboty.



ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na
podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w wysokosci:

Zadanie 1 .o, VA

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji
umowy. Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany stayki podatku VAT obowigzujace;j
na dzien podpisania umowy tylko w przypadku iej uizizdowej zmiany.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie giccsuity zwigmane z realizacja zadania, a niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i1 migdzy innymi:
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, geologiczng, roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie
wykopow, zabezpieczen, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie 1
przeprowadzenie niezbednych prob, ekspertyz, sprawdzen, badan, rozruchéw, odbiordw,
naprawe¢ uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robot i
doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne zawarte w SP.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowa Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zaptacone zostanie na podstawie faktur cze$ciowych /
fakturowanie jeden raz na koniec kazdego kwartatu/ oraz faktury koncowej, wystawionej po
realizacji catego zakresu rzeczowego zadania i uzyskaniu pozytywnego protokotu odbioru
koncowego.

6. Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowi pozytywny protokét odbioru
wykonanych robot/ robdt czeSciowych, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego i
Kierownika Budowy.

7. Nabywca ustug 1 platnikiem naleznosci wynikajacej z umowy jest Gminy Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.



8. Platnos¢ za faktur¢ VAT dokonana zostanie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NI Lottt w ciggu 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z podpisanym pozytywnym protokotem odbioru
robot. Biednie wystawiona faktura VAT, brak pozytywnego protokotu odbioru robét lub
zalaczenie protokolu nie podpisanego przez uprawnione osoby spowoduja naliczenie
ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawca.

3. Zmiany w umowie, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga dotyczy¢
nastepujacych elementow umowy:

a) terminu wykonania zamoéwienia;

e koniecznos¢ wykonania zarméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, niezbednych
do wykonania zamdwienia podstawowego,

e niekorzystne warunki pogodowe uniemozliwiajgce wykonanie zamodwienia w
umownym terminie zgodnie z przyjeta technologig i sztukg budowlang,

e wystgpienie rédznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego,

e zmiany kolejnos$ci wykonania czesci zamowienia badz rezygnacji z wykonania czesci
zamoéwienia,

e ustalenie innych warunkdéw ptatnosci,

e zmiana parametrow przedmiotu zamodwienia,

e zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiajgcego,

e przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajgcego i
Wykonawcy,

e koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

e wystgpienie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym
kolizji,

e przerw w wykonywaniu robot wynikajgcych z koniecznosci wykonania uzgodnien
lub aktualizacji warunkdéw technicznych wydanych przez ENEA S.A. , a zwigzanych
z likwidacjg kolizji z istniejgca siecig energetyczng 15 kV,

b) termindw ptatnosci
e nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego



d)

e)

f)

g)

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego
wystgpienie réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych,
strajku generalnego
ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
zmiana terminu wykonania zamowienia
parametréw przedmiotu zamowienia
aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Iub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu.
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych, pozostatosci itp.
zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego
przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajacego i
Wykonawcy
rezygnacja z wykonania niektérych robot
zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zmiana wynagrodzenia
zmiana terminu wykonania zaméwienia
zmiany kierownika budowy
nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy oraz obowigzujgcych przepiséw szczegdtowych,
w tym Prawa budowlanego.
wynagrodzenie umowne
zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa
zmiana stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien podpisania umowy
wytgczenie lub zaniechanie wykonania niektérych elementéw roboét
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe
zmiana parametrow przedmiotu zamodwienia
zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy



zmiana terminu wykonania zamowienia.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

1. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia 0d umowy

1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej cze$ci w nastepujacych

przypadkach:

a. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

. jezeli zostanie ogloszone rozwiazanie firmy Wykonawcy,

. jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w wysokosci

przekraczajacej mozliwosci realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocze$nie
na Wykonawcy spoczywa bezwzgledny obowigzek natychmiastowej informacji — w
kazdym przypadku zajecia — o wysokosci jego wraz z wszelkimi kosztami
postgpowania windykacyjnego.

. wykonawca nie rozpoczal robot, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bez

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 tygodnia,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

. W przypadku 3 krotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonywania

zadania zgodnie z przekazang dokumentacja.

f. zlecenia robot podwykonawcy nie zatwierdzonemu przez zamawiajacego.

1.2. Po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przyczyn opisanych w pkt. 1.1. Zamawiajacy odstepuje

1.3.

od umowy 1 przystepuje do naliczania kar lub odszkodowan zgodnie z artykutem 10
niniejszej umowy. Zamawiajagcy moze powierzy¢ dokonczenie inwestycji 1 podpisac
umowe z kolejnym Wykonawca z najnizsza cena, ktory ztozyt oferte¢ w postepowaniu
przetargowym.

Wszelkie urzadzenia placu budowy, migdzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi
wewngtrzne, zasilanie wodociagowo - kanalizacyjne, energi¢ elektryczna, instalacj¢ do
odwadniania terenu 1 roboty bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego 1 pozostang do
jego dyspozycji w przypadku odstagpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego
naruszenia Umowy przez Wykonawcg, za wynagrodzeniem ustalonym pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru przerwanych roboét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstagpienia, a takze za materiaty, konstrukcje i urzadzenia,



ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych umowa,

b. przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
2. Prawo Wykonawcy do odstgpienia od umowy

2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji (opis rzeczowy wykonanych robot) robot wg
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w gzifkiesie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umazzy(

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych roboét, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

d. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

e. Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy oraz wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy
na podstawie protokotu inwentaryzacji.

3. Forma odstgpienia
Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z
niniejszg Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez Strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane osobiscie,
przesytane kurierem lub listem poleconym.

2. Zawiadomienia b¢dg wysytane na adresy i numery fakséw podane przez Strony. Kazda ze
Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby lub



numeru faksu. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie siedziby lub numeru faksu,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer faksu, Strony uznajg za
doreczone.

3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi — takze
wyslane, a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Postanowienia dodatkowe
1.1. Strony ustalajg nastepujace postanowienia dodatkowe:

a. Wykonawca prowadzit bedzie i przechowywat w miejscu prowadzenia robot dziennik

budowy.
b. Zamawiajacy zapewni nadzor autorski ze strony autorskiej jednostki projektowe;.

1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okre§lonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich
odkryciach tego typu i1 zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z
nimi.

2. Postanowienia koncowe

2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Ustaw: Kodeks
Cywilny oraz Prawo budowlane, a takze w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

2.2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie mogg by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem pkt 2.3., bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla miejsca wykonania umowy.

2.3. Na wypadek sporu mi¢dzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia



Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie
Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na drogg sagdowa.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze
Stron.

4. Integralng cze$cia niniejszej umowy s3: oferta Wykonawcy, Specyfikacja Przetargowa wraz
z zalgcznikami, dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



