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Chojnice 26.06.2019 1.

1.dz. DTMS/HD Y2019

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nicograniczonego sektorowego o

wartoéci nie przekraczajacej kwoty 5.548.000 Euro na wykonanie zadafi p.n.: zadanie nr 1: , Budowa

sieci wodociagowych w miejscowosci Charzyko m. Chojnice”. zadanie nr 2: .. Remont sieci

wodociggowej na trasie Powatki — Krojanty, gm. Chojnice”, zadanie nr 3: .Budowa sieci

wodociagowe] na trasie Powatki - Krojanty, gm. Chojnice”; ogloszonego w dniu 19.06.2019r. w BIP

na stronie www.gzgkchojnice.pl/bip pod nr PNS 07/2019.

Pytania z dnia 24.06.2019r.

1. Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego drog gminnych? Jesli tak to
prosimy o podanie stawek.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowuja
waznosé na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obciazajg
Wykonawcy.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cala dokumentacje projektowa i
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych
dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

4. W jakich drogach bedzie przebiegata inwestycja, wojewédzkich, gminnych czy powiatowych?

5. Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej
stronie lezy poniesienie opfat z tytulu nadzoru?

6. Prosimy o podanie maksymalnej odlegloéci, na ktéra Wykonawca bedzie obowigzany przewiezé
materiaty z rozbiorki.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki
w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy

8. Prosimy o podanie warunkéw odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach

9. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow?

10.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie

zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
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dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamo6wienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

11. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie calej inwestycji metoda przewiertu sterowanego?

12. Jakg metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowaé w swojej ofercie?

13. Czy Zamawiajacy posiada opinie warunkéw gruntowo-geologicznych?

14, Czy w ramach inwestycji przewiduje si¢ wymiane gruntu? Jesli tak w to w jakiej ilo$ci?

15.Czy w ramach inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopdw? Jesli tak w to w jakiej ilo$ci?

16. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robét ujetych w
dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz
obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegélnosci wynikajacych z bledéw /brakéw w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w
przypadku koniecznodci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosei Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,,Jezeli strony
umoéwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.", to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w treéci tego
przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej
wizji lokalnej, nie obejmuje za§ kosztoéw robot, ktérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu
realizacji przedmiotu zamoéwienia Wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej
lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w
zwiazku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajace poza okre$lenie przedmiotu zamdwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu zamdéwienia objetego
cena oferty.

17. Prosimy o podanie nazwy Wykonawcy, ktory w tej samej lokalizacji wykonuje sie¢ kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej.

Odpowiedzi

Ad.1. Tak Wykonawca bedzie ponosit oplaty zgodnie ze stawkami zarzadcy drogi czyli Gminy
Chojnice.

Ad.2. Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe dla zadania nr 1, dla zadan nr 2 i 3 dokumentacja
jest w trakcie opracowywania. W zwigzku z faktem, ze wspomniane pozwolenie na budowe uzyskano
w dniu 13.09.2016 Wykonawca bedzie zobligowany do uaktualnienia uzgodnien z gestorami sieci na
wlasny koszt.

Ad.3. Informujemy, ze Zamawiajacy udostepnil wyciag z dokumentacji projektowej dla zadania nr 1
natomiast dla zadan nr 2 i 3 patrz punkt 2.

Ad.4. Inwestycja zlokalizowana jest wylacznie na terenie drog gminnych.

Ad.5. Rozpatrywany teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Ad.6. Nalezy przyjac do 5 km.

Ad.7. Potwierdzamy.
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Ad.8. Drogi gruntowe: nalezy przyja¢ profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
na catej powierzchni prowadzonych robét oraz utwardzenie pasa drogi, w ktérej prowadzono roboty
thuiczniem kamiennym sortowanym zageszczonym mechanicznie o $redniej gruboéci warstwy po
zageszezeniu 10 cm.

Drogi utwardzone: zgodnie z zataczong dokumentacja.

Ad.9. Nie przewiduje sie.

Ad.10. Nie potwierdzamy.

Ad.11, Tak dopuszcza.

Ad.12. Zamawiajacy nie wskazuje konkretnego sposobu szalowania wykopow. Wykonawca moze
zastosowac dowolna metode szalowania wykopdw, zgodna z wymogami przepiséw BHP.

Ad.13. Zamawiajacy zalacza do przetargu opinie geotechniczng dla zadania nr 1, Dla zadarinr 2 i or 3
Zamawiajgcy nie posiada takiej opinii.

Ad.14. Tak przewiduje si¢ wymiane gruntu na calym odcinku prowadzonych robét.

Ad.15. Zgodnie z zalaczong dokumentacja geotechniczna.

Ad.16. Zamawiajacy informuje, Ze wie na czym polega ryczaltowy charakter wynagrodzenia i rozumie
pojecie okreslenia i opisu przedmiotu zaméwienia. Zdaje sobie réwniez sprawe z tego, ze umowa w
sprawie zamoéwienia publicznego podlega uniewaznieniu w czeéci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia. W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci przytaczania stosownych
przepisow KC i Pzp.

Z cala pewnoscig nie jest zamiarem Zamawiajacego 7adanie od Wykonawcy wykonywania

robot, ktérych zakres wykracza poza okreslenie przedmiotu zamowienia.
Jezeli zadajgc przedmiotowe pytanie, Oferent ma na celu calkowite wyeliminowanie swojego ryzyka
wynikajacego z tytulu ryczaltowego charakteru umowy jaki Zamawiajacy ma zamiar zawrzed z
potencjalnym Wykonawca, to uprzejmie przypominamy , ze ryzyko takie jest nierozerwalnie zwiagzane
z podpisaniem tego typu umowy.

Zgodnie z art. 632 § 1 k.., - jezeli strony umdwily si¢ o wynagrodzenie ryczaitowe,
przyjmujgey zamowienie nie moze zgdal podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac. Taki sposob okreélenia wynagrodzenia
wiaze si¢ oczywiscie z wigkszym ryzykiem dla wykonawcy, bowiem je$li rozmiar prac bedzie wiekszy
niz zaktadany i trzeba bedzie ponie$¢ dodatkowe koszty, to nie bedzie podstaw do zadania od
zamawiajgcego ich zaplaty. Oznacza to, Ze wykonawcy, bedacy profesjonalistami w tej branzy winni,
majac na uwadze swoja wiedze i doswiadczenie, skalkulowaé w cenie oferty wszelkie ryzyka zwigzane
z nalezyty realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi podanymi przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien zatem tak skalkulowac ceng swojej oferty, aby ryzyko zwigzane z obowigzkiem
wykonania umowy znalazio odzwierciedlenie w spodziewanym przez niego zysku.

Zwroéci¢ tu nalezy uwagg na stosowne wyroki KIO oraz SN, ktore w sposob jasny i zrozumiaty
tlumaczg charakter wynagrodzenia ryczattowego:

- Wyrok KIO/UZP 1077/08 z dnia 20.10 2008 r ., Istotqg wynagrodzenia vyczaltowego jest okreslenie
tego wynagrodzenia z gory, bez przeprowadzania szczegélowel analizy kosztow wytwarzania dziela.
Wynagrodzenie to jest niezaleine od rzeczywistego rozmiaru kosztéw prac. Rozliczenia stron w
przypadku zastosowania ryczaltowego charakteru wynagrodzenia w Zaden sposcéb nie opierajg sie na
cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach ™.

—Wyrok KIO/UZP 1215/2008; KIO/UZP 1272/2008; Wyrok KIO/UZP 1284/08 z dnia 18.11 2008 r. ,,
Rozliczenia stron w proypadku zastosowania rozliczenia rvezaltowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposéb nie opierajq sig¢ na cenach jednostkowych oraz faktveznie wykonanych swiadczeniach.”
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Zwrocic nalezy tez uwage na Wyrok II CKN 913/97 SN z dnia 20.11.1998 r. ., 1. Ryczalt polega na
umdwionej z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyrainej Ilub dorozumianej
zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie si¢ domagaé zaplaty wynagrodzenia wyiszego™.

Ad.17. Przedsiebiorstwo Robot Melioracyjnych i Ochrony Srodowiska ,Ekomel” Sp. z o.0., ul
Angowicka 47, 89-600 Chojnice.

Z powazaniem
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